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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 
mely létrejött egyrészről 

Név:  Sülysáp Város Önkormányzata 
Cím:    2241 Sülysáp, Szent István tér 1.  
Tel.:    +36-29/435-001 
Fax:    +36-229/435-003  
E-mail:   onkormanyzat@sulysap.hu  
Adószám:    15730662-2-13 
Képviseli:   Horinka László polgármester 

 (továbbiakban Megrendelő) 

 
másrészről a 

Név:  ………………………………  
Cím:  …………………………… 
Adószám:  …………………………… 
Bankszámlaszám:  …………………………… 
  
Telefon:  ……………………… 
E-mail:  ……………………… 
Cégjegyzékszám:  ……………………… 
Képviseli:  ……………………… 

(továbbiakban Vállalkozó) 

között a mai napon az alábbiakban meghatározott feltételekkel. 
 

 
I. 

A Szerződés tárgya, teljesítési határideje 

 
1. Sülysáp Város Önkormányzata a jelen beruházás tárgyában, „Vasút utcai gyalogos átkelési 

pont létesítése” elnevezéssel közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást folytatott 
le, melynek nyertese a Vállalkozó. 
 
2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a fent hivatkozott beszerzési eljárásra tekintettel írják alá. 
 

II. 

A Szerződés dokumentumai 

1. A következő megállapodásokat és nyilatkozatokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen 
Vállalkozói Szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumok, amelyek együtt 
olvasandók és értelmezendők, nevezetesen: 

 
a) a jelen Vállalkozási Szerződés, 
b) az Ajánlattételi Felhívás és Dokumentáció (bele értve a tervdokumentációt is), 
c) az Ajánlat, a beárazott mennyiség kimutatásokkal és a tételek tartalmával 

(tételes költségvetés) 
d) az eljárás során tett nyilatkozatok és dokumentációk, 
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e) egyéb, a Szerződést alkotó, annak részeként minősített további dokumentumok 
(a továbbiakban együttesen: Szerződés) 

 
2. A fent említett dokumentumok egymást kiegészítik, és kölcsönösen magyarázzák, de 
kétértelműség és eltérések esetén a Szerződés értelmezése szempontjából a fenti a)-e) pontok 
alatti sorrend minősül fontossági sorrendnek, és mindig a sorban előbb álló dokumentumban 
foglaltak a mértékadók. 

III. 

A Szerződés tárgya, teljesítés határideje 

 
1. Szerződő Felek megállapodnak és a Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy megvalósítja 
az alábbiakban meghatározott tárgyú munkákat (a továbbiakban: Projektet), s a 
jótállási/garanciális/szavatossági kötelezettségeinek eleget tesz minden tekintetben, a 
Szerződés előírásainak megfelelően.  

 
2. A szerződés tárgya: „Vasút utcai gyalogos átkelési pont létesítése”” (építési beruházás) a 
Vállalkozó beszerzési eljárás során benyújtott Ajánlata, az Ajánlattételi Felhívás és az eljárás 
Dokumentációjában rögzítettek szerint. 
 
3. Szerződéses munka általános leírása:  
 
Építési feladat a Vasút utca 80. szám előtti (31104 j. országos közút 0+054 km szelvénye) 
gyalogos átvezetési pont kiépítése. 
- az átkelési keresztmetszetben az út két burkolatszéle mellett egy-egy fogadó felület, rámpa és 
lépcső kialakítása, 
 - útburkolati jelek felfestése és közúti jelzőtáblák kihelyezése, 
 - térkő burkolatú járda kiépítése, gyalogos korlát telepítése, 
 - a 31104 j. út 0+000 – 0+095 kmsz között, a szelvényezés szerinti bal oldalán az országos 
közút burkolatának szélesítése 
 
A teljes építési feladatot a tervdokumentáció és a tételes költségvetés ismerteti. 
 
4. A teljesítési határidő, ütemezés 
 
A teljesítés határideje:  
2022. november 30. 
 

IV. 

A Vállalkozó nyilatkozatai, feladatai és kötelezettségei 

 
1. Vállalkozó kötelezi magát, hogy a Projektet szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és 
minőségileg kifogástalan kivitelben, a műszaki előírásoknak, a vonatkozó magyar 
előírásoknak, műszaki szabályoknak és szabványoknak, a technika mai állásának, a vonatkozó 
szabványoknak megfelelő minőségben, határidőben elkészíti.  
 
2. Amennyiben valamely megvalósult szerkezet, szerelés, építményrész minősége nem elégíti 
ki a fent leírtakat, Megrendelő kizárólagos joga eldönteni, hogy a csökkentett értékű munkát a 
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megfelelően csökkentett értéken elfogadja, vagy ragaszkodik az újraépítéshez. Újraépítés miatti 
késedelem esetén késedelmi kötbér jár. 
 
3. Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat és a 
Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat is ellenőrizte. 
 

(1) Vállalkozó a Vállalkozási Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a 
Szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat és a Megrendelő által a 
rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, mint szakvállalat saját 
felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó 
a Szerződéses (Ajánlati) Árat ezen információk figyelembevételével, kellően nagy 
szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszín és a körülmények ismeretében 
állapította meg. Vállalkozó a Projekt funkciójának, céljainak megfelelő és 
rendeltetésszerű használatához, a vonatkozó szabványoknak megfelelő minőségű 
megvalósításhoz, zavartalanul használható állapotához szükséges kivitelezési 
munkákat kalkulálni tudta, és a műszaki és igényszintbeli bizonytalanságokat is 
figyelembe vette. 

 
(2) Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződéses Ár fix átalánydíj. Vállalkozó a Szerződéses 

Árért teljes körűen (ideértve az esetleg felmerülő többlet- és a Szerződés teljes körű 
megvalósításához szükséges munkákat is – kivéve a jogos pótmunkát) vállalkozik a 
Projekt megvalósítására, valamint az egyéb szerződéses kötelezettségek 
teljesítésére. 

 
(3) A Szerződéses Ár magában foglalja azt az esetlegesen bekövetkező árkülönbözetet, 

amely a Szerződés aláírását megelőzően az ajánlatadásra átadott dokumentáció 
alapján kalkulált beruházási összköltség, illetve a megvalósításra kerülő beruházás 
összköltsége közötti eltérés összege. 

 
(4) A beárazott ajánlati ár- amely árak és egységárak ÁFA (Általános Forgalmi Adó) 

nélkül kerültek megállapításra - tartalmaz minden egyéb esetlegesen felmerülő 
járulékos költséget (anyag, bér, gép, közterület igénybevétel, felvonulási- és 
ideiglenes melléklétesítmények, lőszer- és robbanószer mentesítés, állványok, 
segédszerkezetek, zsaluzatok, szállítás és szállító útvonalak állagmegóvása, 
karbantartása, tisztítása, pormentesítése, ellenőrző mérések és vizsgálatok, 
mintavételek, minősítések, minősítés tanúsítások, segédanyagok, lerakóhelyi díjak, 
forgalomterelések, kitűzések, a megvalósításhoz szükséges hatósági és egyéb 
engedélyek, közmű-nyilvántartási adatszolgáltatások, szakhatósági felügyeleti 
díjak, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a Vállalkozó 
kérelmére indított tájékoztatással kapcsolatos díjak, a beruházás ideiglenes 
részeinek tervezése, szabadalmi díjak, biztonságtechnikai előírások miatt felmerülő 
költségek, bármilyen bérleti és biztosítási díj, a „komplex akadálymentesítés” teljes 
körű végrehajtása költségei, bankgaranciák és biztosítások költségei stb.), továbbá 
minden vámot, adót és egyéb illetéket (kivéve az ÁFA-t), amit a Vállalkozónak a 
Szerződés alapján vagy bármely más okból kell fizetnie. 

 
(5) Vállalkozó kötelezettséget vállal a szolgáltatás teljességéért és hiánytalanságáért 

főleg azon tételek esetében, melyek nincsenek előírva a dokumentációban, viszont 
a szakmai szokások és a technika mai állása szerint hozzátartoznak a szerződéses 
feladatai és kötelezettségei, a Projekt kifogástalan, teljes körű kivitelezéséhez és a 
Vállalkozót terhelő egyéb szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez.  
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(6) Vállalkozónak a 275/2013. (VII.16) számú Kormányrendelet szerint szükséges az 

építménybe beépítésre kerülő termékek teljesítményének igazolása. 
 
(7) Az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok – engedéllyel rendelkező 

kezelőhöz történő – elszállítása a Vállalkozó kötelezettsége. 
 
4. Vállalkozó jótáll a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, 
továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül attól, 
hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy 
alkalmazza. 
 

 
V. 

A Szerződés biztosítékai 

 
1. Késedelmi kötbér: 
 

(1) Ha a Vállalkozó elmulasztaná, hogy befejezze a teljes Projekt megvalósítását a 
Szerződésben rögzített határidőre, akkor a vállalkozási díj 0,5 %-a / nap mértékű 
késedelmi kötbért köteles fizetni a késedelem minden naptári napja után, amely 
eltelik a vonatkozó befejezési határidő és tényleges befejezési időpont (műszaki 
átadás átvételi eljárás sikeres lezárásának napja) között. Késedelmi kötbér mértéke 
összesen legfeljebb a nettó vállalkozási ár 20 %-a. 
 

2. Meghiúsulási kötbér: 
 

(1) Meghiúsulási kötbér: A Vállalkozónak felróható lehetetlenülés, a Vállalkozó által a 
teljesítés jogos ok nélküli megtagadása és a Vállalkozó felróható magatartása miatt 
a Megrendelő által jogszerűen gyakorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén a 
Vállalkozó kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. Meghiúsulási kötbér mértéke 
a meghiúsult munkarész nettó értékének 20 %-a. 

 
3. Jótállás: 
 

(1) Az elkészült műre a Vállalkozó a szavatossági (alkalmassági) időn belül a 
befejezését követően 36 hónap teljes körű jótállást vállal. 

 
 
4. Jótállási biztosíték: 
 
A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként (a továbbiakban: jótállási 
biztosíték) a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-
ának megfelelő összegű jótállási biztosíték – pénzügyi visszatartás - nyújtandó melynek a fel 
nem használt összegének a fele a sikeres műszaki átadás átvétel lezárásától számított 24 
hónapot követően vállalkozónak visszajár. 
 
A jótállási biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetéig (sikeres műszaki átadás-átvételi 
eljárás lezárásáig) kell rendelkezésre bocsátani, mely egyúttal a műszaki átadás-átvételi eljárás 
lezárásának feltétele. 
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5. Vállalkozó köteles vagyon- és felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy a meglévő 
biztosítását kiterjeszteni, módosítani a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a jelen 
szerződés aláírásának időpontjáig, azokat bemutatni a Megrendelő részére. A biztosításnak ki 
kell terjednie a jelen szerződésben foglalt építési munkálatokra (projektre), valamint a 
kapcsolatos anyagokra és felvonulási / munkaterületre, s a káronkénti kifizetési limit összegnek 
a felelősségbiztosítás esetén el kell érnie a vállalkozási díj nettó értékének 20 %-át. 
Elfogadott építés- és szerelés biztosítási konstrukció: C.A.R. vagy E.A.R. (összkockázatú 
vagyon- és felelősségbiztosítás). 
A biztosításnak érvényben kell maradnia a beruházás teljesítését követő legalább 12 hónapig a 
szavatosság körében bekövetkező eseményekre tekintettel. 
A C.A.R. fedezet vagyonbiztosítási fejezetében a biztosítási összeg nem lehet kevesebb, mint a 
vállalkozói szerződés teljes összege (100 %). A vagyonbiztosítás a vállalkozó 
felelősségbiztosításával nem váltható ki.  
 

VI. 

Megrendelő kötelezettségei 

 
1. A Megrendelő ezennel vállalja, hogy a Projekt kivitelezése, megvalósítása és a Vállalkozó 
jótállási (garanciális) / szavatossági kötelezettségvállalása teljesítése esetén a Szerződésben 
előírt időpontokban és módon megfizeti a Vállalkozónak a szerződéses Vállalkozási Árat, mint 
fix átalányárat. Megrendelő nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a szerződésben meghatározott 
építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik. 
 
2. Munkaterület átadása: 
 
A Megrendelő a munkaterületet a szerződés hatályba lépését követő napon átadja.  
 

VII. 
 

Vállalkozási díj, fizetési feltételek 
 

1. A vállalkozói (szerződéses / ajánlati) ár a befejezési határidőre prognosztizált bekerülési 
költség, mely tartalmazza a műszaki tartalom megvalósításához szükséges kivitelezési munkák 
teljes költségét, beleértve a megvalósításra vonatkozó valamennyi járulékos munkát és annak 
díját, az egyéb járulékos költségeket, a megvalósítással kapcsolatos – adott esetben felmerülő 
– valamennyi adót, díjat, egyéb költséget: 
 

Nettó vállalkozási (HUF): …………………….- Ft 
Azaz nettó …………………………………………. forint + ÁFA egyösszegű átalányár. 
 
Az ÁFA összegét Vállalkozó fizeti meg. 
 
2. Előlegre, számlázásra, fizetési feltételekre vonatkozó előírások:  
 
Előleg: Megrendelő a - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – támogatás 
keretében elszámolható összegének legfeljebb 20 %-ának megfelelő összegű előleg 
igénybevételének lehetőségét biztosítja. 
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Számlázás: 1 db, legfeljebb 20%-os mértékű előlegszámla nyújtható be + végszámla. Az előleg 
felhasználását a végszámlában kell elszámolni, amennyiben Vállalkozó előleget vett igénybe. 
A végszámla 100 %-os készültségi foknál, sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását 
követően nyújtható be. 
 
Megrendelő a Vállalkozó által teljesítés igazolás birtokában szabályszerűen kiállított és 
eljuttatott számlát átutalással egyenlíti ki. Fizetési határidő 30 nap. 
 
Amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) 
bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint fizeti ki a szerződésben foglalt 
ellenértéket:  
a) a Vállalkozók legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni 
az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból; 
b) az összes Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot 
tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak 
az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen 
számláikat; 
c) a Vállalkozók mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában 
részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint a vállalkozói teljesítés mértékét; 
d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét Megrendelő − 
európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet − tizenöt 
napon belül átutalja a Vállalkozóknak; 
e) a Vállalkozó haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az alvállalkozóval 
kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja; 
f) a Vállalkozók átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait; 
g) a Vállalkozók által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét a 
Megrendelő − európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles 
szervezet − tizenöt napon belül átutalja a Vállalkozóknak; 
h) ha a Vállalkozók valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az 
ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő (vagy a kifizetésre köteles szervezet) őrzi, és 
az akkor illeti meg a Vállalkozót, ha a Megrendelő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont 
szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó 
vagy szakember nem jogosult a Vállalkozó által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy 
annak egy részére. 
 
Vállalkozó alvállalkozó felé történő kifizetés során köteles a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
32/B. §§-ban foglaltakat teljes körben alkalmazni. 
 
Az elszámolás és a kifizetés pénzneme a magyar forint. 
 
A fenti eljárásrend valamennyi részteljesítés / kifizetés vonatkozásában alkalmazásra kerül. 
 
3. A végszámlát a létesítmények 100 %-os műszaki készültségekor, a műszaki átadás-átvételi 
eljárás sikeres lezárását követően, befejezés igazolás rendelkezésre állásakor kell benyújtani. 

 
(1) A befejezés igazolás feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel és a felvonulási terület 

rendeltetés szerinti visszaszolgáltatása.  
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(2) A Végszámla benyújtásakor a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek átadni egy 
írásbeli nyilatkozatot, amelyben megerősíti, hogy a Végszámla összege tartalmazza 
a teljes körű végelszámolást, amely a Szerződésből eredően a Vállalkozó számára 
esedékes. 

 
4. A számlák kiegyenlítése az alábbi bankszámlára történik:  

  
 ……………………………………………………. 
  

 
5. A szerződésnek megfelelően benyújtott végszámla elfogadása kizárja az utólagos pénzügyi 
követeléseket. 
 

VIII. 

Vegyes és záró rendelkezések 

 
1. Ellenőrzések és vizsgálatok 
        

(1) Megrendelőnek vagy megbízottjának jogában áll megvizsgálni a beépített 
anyagokat és berendezési tárgyakat, hogy azok megfelelnek-e a szerződésben 
foglalt feltételeknek.  

 
(2) Amennyiben a megvizsgált termékek nem felelnek meg a műszaki feltételeknek, 

úgy a Megrendelő azokat visszautasíthatja, és a Vállalkozó köteles térítésmentesen 
vagy kicserélni a visszautasított termékeket, vagy megtenni a szükséges 
módosításokat, hogy a termékek / kivitelezés megfeleljenek a műszaki 
feltételeknek. 

 
2. Többletmunka és pótmunka 

 
I. Többletmunka 
a.) A többletmunkát, így különösen a műszaki szükségességből felmerült munkát, nem az 

újabb megrendelői igény okozza, hanem az, hogy a Vállalkozó nem mérte fel kellően 
az elvégzendő munkák nagyságrendjét, azaz a rendeltetésszerű, szerződésszerű 
teljesítéshez szükséges munkatételeket és ezek költségigényét. Ha a munka a 
szerződésben vagy az annak alapját képező bármely dokumentációban, ide értve a 
tervdokumentációt, szakhatósági előírást, szakvéleményt, tűzvédelmi leírást, stb. 
szerepelt, úgy a munkavégzés abból műszakilag következett és azt a Vállalkozónak 
saját költségére kell elvégeznie többletmunkaként. 
 
A Ptk. alapján a műszaki szükségességből, illetve a rendeltetésszerű és biztonságos 
használathoz szükséges munka a többletmunka körébe tartozik. 
 

b.) A fenti általános szabály alkalmazása alól kivételt képez, s a tervben nem szereplő, 
műszaki szükségességből felmerülő munka díja az átalánydíjon felül kivételesen 
érvényesíthető, ha a munka felmerülésének kockázatával a kivitelező az eset 
körülményeire, a munka természetére, nagyságrendjére és költségvonzatára tekintettel, 
a díj meghatározásakor előzetesen, kellő gondosság mellet nem számíthatott. Így 
különösen, de nem kizárólagosan a vízjogi létesítési engedély azon előírásai, melyek a 
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végleges ajánlattételt megelőzően nem voltak ismertek Vállalkozó számára, tekintettel 
arra, hogy a vízjogi létesítési engedély ezen időpontban még nem állt rendelkezésre. 

 
II. Pótmunka 
 
Pótmunkának minősül -  a szerződés megkötése utáni pótlólagos Megrendelői igény 
alapján felmerülő - azon utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé 
váló munka, amelyet a Vállalkozó köteles elvégezni, feltéve, hogy annak elvégzése nem 
teszi feladatát aránytalanabbul terhesebbé.  

 
Pótmunka elvégzéséért Vállalkozó ellenszolgáltatásra jogosult, kivéve, ha azt Megrendelő 
előzetesen írásban nem rendelte meg. Az építési naplóba történő pótmunka igény bejegyzés 
nem minősül Megrendelő általi megrendelésnek. A Megrendelő az előzetes írásos 
megrendelése nélkül elvégzett pótmunkáért nem fizet. 
 

3. Megrendelő a szerződésben 2 %-os tartalékkeretet biztosít. 
 

 
5. Biztonság 
 

Vállalkozó felelős a helyszínen végzett minden tevékenység biztonságáért és harmadik 
személy részére okozott kárért is. A Vállalkozó köteles a dolgozóit a munkavégzés 
elkezdése előtt kioktatni a helyszínre és a munkafolyamatokra vonatkozó Magyar 
szabvány által előírt munkavédelmi és tűzrendészeti előírásokról, és azokat dolgozóival 
folyamatosan betartatni. Megrendelő az alvállalkozóit is köteles ezen kötelezettségek 
betartására felhívni.  

 
6. Egyéb megállapodások 

 
(1) Vállalkozó köteles a munkáját úgy végezni, hogy mindazon meglévő 

szerkezeteknek, beépített anyagoknak és kiépített környezeteknek az átalakítással 
nem érintett részeit, elemit megóvja és azokban semmiféle kárt ne okozzon. 

 
(2) A Vállalkozó kötelessége biztosítani az összes eszköze és vagyontárgya megőrzését, 

az azokban bekövetkező hiány vagy kár veszélyét Vállalkozó viseli, kivéve a 
Megrendelő külön őrzött ingóságait. 

 
(3) A vállalkozási munkák kivitelezése alatt Vállalkozónak kötelessége az építkezés 

területét tisztán tartani, a munkákból adódó minden felesleges anyagot és hulladékot 
a kijelölt, elkülönített helyen, konténerben tárolni, és időben elszállítani. Vállalkozó 
kötelessége a környezetvédelmi előírások betartása. 

 
(4) A vállalkozási munkálatok teljesítésével egy időben a Vállalkozónak kötelessége 

megtisztítani a területet, el kell szállítani az ott lévő, a tevékenységből származó – 
illetve azzal összefüggésben keletkezett – felesleges anyagokat, hulladékot, 
mindenféle ideiglenes építményt. Az egész helyszínt tisztán és rendeltetésszerűen 
használatra alkalmas állapotban kell átadni. 

 
(5) Felek a szerződés teljesítése folyamán kötelesek együttműködni és egymást minden 

olyan körülményről értesíteni, ami a szerződés szerinti teljesítéssel kapcsolatos, 
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különösen az ütemes teljesítést akadályozó, vagy a költségeket befolyásoló 
körülményekkel kapcsolatban. 

 
(6) Megrendelő megszüntetheti a szerződést részben vagy egészében minden jogi 

eljárás és következmény nélkül, ha a Vállalkozó csődbe megy, vagy 
csődeljárási/felszámolási bírósági határozat következtében elveszti rendelkezési 
jogait. 

 
(7) A Megrendelő jogosult a szerződést részben vagy egészben a jövőre nézve 

megszüntetni, amennyiben a Vállalkozó súlyos szerződésszegést követ el. A 
Megrendelő súlyos szerződésszegésnek minősíti különösen: 
- ha a Vállalkozó olyan munkát végez, amely nem elégíti ki a szerződés 

követelményeit; 
- ha a Vállalkozó munkavállalói, illetve alvállalkozóinak munkavállalói nem 

felelnek meg a törvényi előírásoknak; 
-  ha Vállalkozó késedelme okán a fizetendő késedelmi kötbér, vagy hibás 

teljesítése miatt a hibás teljesítési kötbér összértéke eléri a felső határt. 
 

A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul, de 
maximum 8 napon belül értesíti abban az esetben, ha a jelen megállapodás 
maradéktalan teljesítése előtt végelszámolás alá kerül, ellene, csőd-, felszámolási-, 
illetve végrehajtási eljárás indul. E kötelezettség elmulasztását a Megrendelő súlyos 
szerződésszegésnek tekinti. 
 
A Vállalkozó ugyancsak haladéktalanul, de maximum 8 napon belül köteles a 
Megrendelőt értesíteni, ha a jelen megállapodás maradéktalan teljesítését 
megelőzően a Vállalkozó képviseleti jog változásra, tagváltozásra, illetve utódlásra, 
a jogok és kötelezettségek átruházására, átszállására, továbbá átalakulásra 
(egyesülés, szétválás) kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából 
eredő kárért. E kötelezettség elmulasztását a Megrendelő súlyos szerződésszegésnek 
tekinti. 
 

(8) Mulasztás miatti szerződés megszüntetése után a Vállalkozó kötelessége: 
- az addig végzett teljesítések szerződésszerű pénzügyi elszámolásának azonnali 

összeállítása, számlázása; 
- azonnal beszüntetni a munkát az értesítésben közölt napon és terjedelemben; 
- nem adhat ki további vásárlási megrendeléseket, vagy szerződéseket a 

beszüntetett munka végrehajtásával kapcsolatban; 
- minden anyag, felszerelés, berendezés és dolog leltározása, karbantartása és 

átadás a Megrendelőnek, melyeket a Vállalkozó szállított, vagy a Megrendelő 
biztosított a munka végzéséhez; 

- együttműködés a Megrendelővel az információ átadásban és a félbehagyott 
munkák elrendezésében, így mérsékelve a károkat; 

- a Megrendelő egyéb ésszerű kérésének kielégítése a félbeszakított munkával 
kapcsolatban; 

- továbbra is a szerződés feltételei szerint eljárni a munka olyan részein, 
amelyekre nem vonatkozik a megszüntetés. 
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7. Jelen Szerződést aláíró személyek kijelentik, hogy a szerződő félként megjelölt szervezet 
képviseletére teljes jogkörrel rendelkeznek. Felek a szerződés ideje alatt folyamatosan 
biztosítják a felelős képviselők közreműködését a szerződéssel kapcsolatos kérdésekben. 

 
8. Jelen Szerződést, annak tartalmát a Szerződő Felek a jogszabályban meghatározott feltételek 
esetén és a jogszabály rendelkezései szerinti mértékben jogosultak nyilvánosságra vagy 
harmadik személy, illetve hatóság tudomására hozni. 
 
9. Felek rögzítik, hogy a hatályos jogszabályok alapján - mivel a Szerződés szerinti díj forrása 
hazai költségvetésből származó pénzeszköz – a Szerződés azon adatai, amelynek a 
megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön jogszabály közérdekből elrendeli, nem 
minősülnek üzleti titoknak.  

 
10. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a Ptk. és a 
Kbt., valamint a Szerződő Felek jogviszonyára vonatkozó jogszabályok, szabványok és más, 
egyéb kötelező erejű rendelkezések irányadók. 
 
11. Szerződő Felek kifejezetten rögzítik, hogy amennyiben a Szerződés bármely kikötése 
érvénytelennek vagy hatálytalannak bizonyulna, az a Szerződés egyéb rendelkezéseit nem 
érinti. Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben az érvénytelenség, hatálytalanság 
okát orvosolni lehet, úgy mindent megtesznek az adott szerződésrész érvényben, illetve 
hatályban tartása érdekében, illetve azt olyan érvényes vagy hatályos rendelkezéssel pótolják, 
amely a legjobban megfelel az adott szerződésrész szellemének és gazdasági célkitűzéseinek. 
A szerződő Fél nem köteles e pontban meghatározott célkitűzés érvényesítésére, ha súlyos 
szerződésszegés miatt a szerződés fennmaradása már nem áll a szerződő Fél érdekében. 

 
12. A Vállalkozó feladatát saját maga által és/vagy a Szerződés rendelkezései szerint 
alvállalkozó(k) bevonásával köteles teljesíteni. A Vállalkozó alvállalkozó(k) bevonása esetén 
is teljes körűen és közvetlenül felelős a Szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért. A 
Vállalkozó jótáll azért, hogy a bevont alvállalkozó, szervezet rendelkezik minden olyan 
képesítéssel, engedéllyel és jogosítvánnyal, amellyel a Vállalkozó maga is rendelkezik és/vagy 
amely a Szerződés szerinti feladatai teljesítéséhez szükséges. 
 
13. A Szerződés és dokumentumai magyar nyelven készülnek. A Szerződés megkötése után az 
ügyvitel, a Műszaki Ellenőr és a felek közötti együttműködés nyelve a magyar nyelv, beleértve 
különösen a vitás ügyek rendezését, a napi ügyeket (tervek, jóváhagyások, technológiai 
leírások, építési naplók, felmérési naplók, számlák, jegyzőkönyvek) és minden egyéb iratot és 
nyilatkozatot. 
 
14. Megrendelő előírja Vállalkozó számára, hogy a kivitelezés során a munkaszervezést oly 
módon végezze el, hogy szállítási igényeket minimalizálja, az anyagszállítási útvonalakat 
optimalizálja környezetvédelmi szempontok érvényesítése érdekében. Vállalkozónak 
törekednie kell az építés ideiglenes helyigényének és hatásterületének tudatos 
minimalizálására. 
 
15. A teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Megrendelő területi 
korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez.  
 
16. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól 
elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a 
beszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni az eljárásból. 
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17. Vitás kérdések rendezésében a Felek egyezségre törekednek és megkísérlik vitáikat 
egyeztetés, egyezkedés segítségével rendezni. Felek a szerződéses jogviszonyukból keletkező 
vitájuk rendezése érdekében igénybe vesznek mediátori közreműködést, illetve jogvitájukat 
állandó választott bíróság elé terjesztik. 

 
A Felek vállalják, hogy csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalás, vagy békéltetés nem 
vezetett eredményre. A szerződő Fél nem köteles e pontban meghatározott célkitűzés 
érvényesítésére, ha súlyos szerződésszegés miatt a szerződés fennmaradása már áll a szerződő 
Fél érdekében. 
 
A szerződő felek képviselői a jelen 11 számozott oldalból és mellékletekből álló Szerződést, 
mint akaratukkal minden esetben megegyezőt, közös elolvasás és értelmezés után 
helybenhagyólag írták alá. 
 
 
Kelt: 
 
 
 
 
 
 

_________________________ 
Megrendelő 

__________________________ 
Vállalkozó 

 
 

_________________________ 
 

pénzügyi ellenjegyző 

 

 
 

_________________________ 
 

jogi ellenjegyző 

 

 


